Zalacznik nr 6 do SIWZ
(wzor umowy)
UMOWA Nr RGGIO0S.272.2.2016
zawartaw dniu ....ceeeveen. r. w Gierzwaldzie, pomigdzy Gming Grunwald z siedzibg
w Gierzwaldzie, Gierzwald 33, 14-107 Gierzwald reprezentowang przez:
Henryka Kacprzyka — Wéjta Gminy Grunwald
przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Urszuli Borkowskiej,
zwang w dalszej czg¢sci umowy ,,Zamawiajagcym”
NIP: 741-209-03-87

RePrezentacja.....cooveieiiiniiiiiiiiniiiiiiiieiiiniiieetersretestssatsssssssssossscssssossssssssssnsens
zwang/zwanym* w dalszej czg¢sci umowy ,,Wykonawcg”
NIP: o,
w wyniku przeprowadzonego postepowania W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméowien publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907
z po6zn. Zmian.) o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.:
» Rozbudowa i przebudowa swietlicy wiejskiej w Lodwigowie ”
2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegolnosci:

a) roboty rozbiorkowe,

b) roboty nowe - wiatrotap,

C) parter - Scianki dziatowe, drzwi, roboty malarskie,

d) wieniec obwodowy nad stropem,

e) komin systemowy — izolacja stropu,

f) Sciany szczytowe — mury i tynki wewnetrzne i zewnetrzne,

g) konstrukcja dachu — budynek i wiatrotap,

h) elewacja — tynk nakrapiany i cokot,

1) podjazd dla niepetnosprawnych, schody zewng¢trzne,

j) instalacja sanitarna wiatrotap, tazienka i WC,

k) instalacja elektryczna,

I) inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym

mig¢dzy innymi:
- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie
robot,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty zanikowe) 1 koncowej
powykonawczej,

- biezacy wywdz materialow nieuzytecznych z terenu budowy,

- wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na
skutek realizacji robot ulegl pogorszeniu, w tym robot odtworzeniowych.



3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 sposob jego
wykonania okreslajg nastepujace dokumenty, stanowiace integralng czes¢ umowy:

a) dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,
b) szczegotowe specyfikacje techniczne — zatgcznik nr 2,
c) oferta Wykonawcy — zatacznik nr 3.

§2
Terminy wykonania umowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od
podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia robot budowlanych: do dnia 18.11.2016r.
3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do dnia 25.11.2016r.
4. Przez zakonczenie robot budowlanych rozumie si¢ nalezyte wykonanie przez Wykonawce
wszystkich robot budowlanych objetych umowa i uporzadkowanie terenu budowy,
potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot
budowlanych zawierajacym w szczeg6lnosci dokumenty, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 lit. ¢
niniejszej umowy oraz wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego i podpisaniem przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.
5. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ wypetnienie przez Wykonawce
obowiazkow wynikajacych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajacemu
dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 lit. b niniejszej umowy, potwierdzone pisemnie
Zamawiajacemu zgloszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i
podpisaniem przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

§3
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci . . | zlotych (sfownie zlotych:
........................................................................................... ). Wynagrodzenie obejmuje ...%
podatek VAT, w kwocie .................. ztotych.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjag robot objetych dokumentacjg techniczng, przedmiarami robot oraz
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.



Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpi, na podstawie faktury
koncowej zatwierdzonej przez Zamawiajacego i wystawionej przez Wykonawceg, na
podstawie protokotu koncowego odbioru robot.

Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
DaANKOWY NUIMICT ...ttt et e e e e e aeeans ,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury.

Za nieterminow3 platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§ 4

Warunki platnosci

1. Platnikiem faktur jest Gmina Grunwald z siedziba w Gierzwaldzie, Gierzwald 33
14-107 Gierzwald, NIP: 741-209-03-87.
2. Za date uregulowania zobowigzania uwaza si¢ dzien obcigzenia konta Zamawiajacego.

§5
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbidr koncowy.

Odbiory robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, nie pdzniej niz na dwa dni robocze przed
planowanym terminem odbioru.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastgpujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) Pomiar geodezyjny powykonawczy w 3 egzemplarzach.

¢) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,



d) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
I sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczeniec Kierownika budowy (robot) o zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

f) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

g) pozostate dokumenty w szczegolnosci autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiaggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej] Umowy,
uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru konicowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt

W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. W razie nie usuni¢gcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie

gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§6

Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
a) wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowiazujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej,
b) wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jakiej nalezy oczekiwac¢ od profesjonalnego przedsicbiorcy prowadzacego
dziatalnos¢ gospodarcza w zakresie wykonawstwa robot budowlanych,
¢) od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, na swoj koszt organizacja zaplecza
budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialno$¢ za teren
budowy i szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzadzen lub obiektéw budowlanych oséb trzecich



Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z
poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikle z nieterminowego ich
naprawienia,

d) ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp

I ochrony zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed
dostepem 0s6b postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiatow
budowlanych,

e) zapewnienie materiatdow i1 urzgdzen uzytych do wykonania zamowienia, posiadajacych
aktualne gwarancje, swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania

w budownictwie,

f) przeprowadzenie na zadanie Zamawiajacego w miejscach przez niego wskazanych,
wszelkich badan jakosciowych wykonanych robot i zastosowanych materiatow;

g) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajacego, jak rowniez udostepnianie im
wszystkich wymaganych dokumentéw,

h) zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadow, ktore zostang
wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowa,

i) przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
materiatdéw z rozbiorki nadajacych si¢ do ponownego uzytku;

J) uzyskanie we wlasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty
Zamawiajacego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii zamiennych,
k) prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentow budowy w formie zgodnej z art. 3
pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego:

- dziennika budowy,

- ksigzki obmiarow,

- protokotow odbioréw robot,

- dokumentacji powykonawczej,

I) zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego
geodete zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr
25, poz. 133) oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

1) ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych i granicznych,

m) wykonanie na swoj koszt robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan
techniczny na skutek realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robot odtworzeniowych,

n) usuniecie wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za
wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot
(zamowien) dodatkowych lub zamiennych, sporzadzi protokot koniecznosci ich wykonania
oraz wilasciwy dla tych robot (zamowien) kosztorys na bazie stawek cenotworczych, cen
materiatlow 1 sprz¢tu nie wyzszych niz zawarte w ofercie Rozpoczecie przez Wykonawce
takich robot wymaga zgody Zamawiajacego i zaakceptowanie kosztorysu robot. Brak takiej
zgody i akceptacji Zamawiajacego powoduje, ze Wykonawcy nie beda przystugiwaly z tego
powodu zadne roszczenia finansowe wobec Zamawiajacego.



3. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory
stanowi¢ bedzie roznicg pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a
kosztorysem robot zamiennych.

4. W przypadku wystapienia okolicznosci powodujacych koniecznos¢ zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy w ujeciu wartosciowym, ilosciowym i asortymentowym, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce, nie pozniej niz w ciggu 7 dni po zaistnieniu takich okolicznosci.
Wykonawcy nie beda przystugiwaty z tego powodu zadne roszczenia finansowe wobec
Zamawiajacego.

5. Wszelkie zmiany w trakcie robot mogg by¢ dokonywane przez Wykonawce, wytacznie za
zgoda Zamawiajacego.

§7

Kierownik budowy
1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie:
7.4 o U ,
POSIA0AJGCY UPTAWINIEIIA ... .. 'vttt ettt ettt eae e et eereeete e e ereeaeeanens
wydane w dniu ............. r.
0] 747 2 USSR .
2. Do obowigzkow kierownika budowy nalezy w szczegdlnosci:
a) protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b) organizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowg, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy,
¢) wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu,
d) zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robot z powodu wykonania ich niezgodnie
z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe,
e) zglaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub do odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych,
f) zgloszenie robot do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru, zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie terenu robot do nalezytego stanu
po zakonczeniu robot.
3. Kierownik budowy ma prawo wystepowa¢ do Zamawiajacego 0 zmiany w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sag one uzasadnione usprawnieniem procesu budowy i uzyskaja
akceptacje projektanta.

§8
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
a) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy,
c¢) dokonywanie odbiorow: czgsciowych, koncowego i ostatecznego,
d) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z pozwoleniem na budowe, dokumentacja



projektowsa, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

e) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét,

f) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad i usterek,

a takze kontrolowanie rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robot przez
Wykonawce,

g) zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. ZamawiajaCy ma prawo:

a) wydawac¢ kierownikowi budowy polecenia dotyczace w szczegdlnosci usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robot,

b) zada¢ od kierownika budowy dokonania poprawek, badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku gdyby ich kontynuacja
mogla wywota¢ zagrozenie, badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé

z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe,

c) kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow

i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

d) kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy.

3. Nadzor nad prawidtowg realizacja robot ze strony Zamawiajacego pehnit bedzie
upowazniony pracownik: Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Ochrony
Srodowiska lub delegowany przez niego pracownik.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi 10% ceny
brutto podanej w ofercie tj. ..............ccc.e...... zE, wformie ..........................., nie pozniej
niz w dniu podpisania umowy.
2.70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrocone w terminie 30 dni od daty odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 1 uznania przez
Zamawiajacego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany, natomiast 30 % zostanie
zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.
3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje Si¢
przedtuzy¢ czas obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob,
aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartosci.

§ 10*
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca wykona przedmiot umowy sam, bez udziatu podwykonawcow.

§10*
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych
stanowigCych przedmiot UmMowy:.......cooiiniiiiii e .
Pozostale roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy Wykonawca wykona wtasnymi



sifami.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych

stanowiagcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest
nie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia przewidziana w umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

c) okresy rozliczeniowe 1 sposob rozliczenia (podstawy wystawienia faktur VAT/rachunkow,
terminy odbiorow czgsciowych) bedg dostosowane do umowy taczacej Zamawiajacego

z Wykonawca.

d)wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym

w dokumentacji projektowej, pozwoleniu na budowg, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy

i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja umowy; dysponowac personelem

I sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czeSci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) w przypadku gdy Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowg

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete



niniejszag umowsa, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce¢ wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawcg Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapié¢
wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio —
jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie
Wykonawcy, wraz z czg¢scig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci
dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pi§mie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajacemu na zasadach okreslonych

W ust.7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapic¢ od zgdania zatgcznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit. f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,
¢) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

Z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez



podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu,
d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawcg;
e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okre§lonych projektem jest dhuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy 0 podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
12. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag dostawy lub ustugi stanowigce czg¢$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, oraz uméw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy
umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego



Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument whasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym

w ust. 7 —13.

19. Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
17, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowsa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprze¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

23. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin
uptynal w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
24. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci



wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

25. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce 0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

26. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, ZamawiajaCy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢
nalezy,

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

27. Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 24, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadnosé¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaplaty.

28. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

29. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda wystawione przez
Wykonawcg: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w § 4 ust. 1, przedstawione
Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem odbioru robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy 1 ustugi,

¢) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw przed dniem odbioru robdt budowlanych,



lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty jeszcze
wymagalne — wraz z o§wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

w tym zakresie, przy czym wowczas Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia przed
uplywem terminu ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub innego Podwykonawcy kopii
przelewow bankowych potwierdzajacych dokonanie na ich rzecz ptatnosci.

30. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 29, jak rowniez przed uplywem terminu wymagalnosci naleznego mu
wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewow bankowych potwierdzajacych dokonanie
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa
w ust. 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami
o ptatnos¢.

32. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 25
zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg, prawidtowos$ci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnos¢.

33. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 25 i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.
25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

34. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust.25 i
potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej
platnosci.

35. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawcg lub Podwykonawcg, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce



lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy

0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

38. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

39. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy
sig, CO uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

40. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy
taczacej go z Wykonawca. W przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiegdzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowsa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowsg z Wykonawca Zamawiajacy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych
umowa Zamawiajacego z Wykonawca.

41. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okolicznosé¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

42. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow 0 petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§ 11
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzadzeniami na okres .... miesiecy, liczac od
daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 1 zobowiazuje sig¢
do wydania Zamawiajagcemu w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu



gwarancyjnego.

2. Usterki oraz wady stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany
usunaé¢ w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego w porozumieniu z Wykonawca.

3. Wykonaweca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady przedmiotu umowy na okres ....
miesiecy, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust.
4. Usterki stwierdzone w okresie rekojmi za wady Wykonawca ma obowigzek usungé w
terminie 7 dni od daty ich zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego w porozumieniu z Wykonawca.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminach, o ktérych mowa w ust. 2 i 4,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 12

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg umowna:
a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 —
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia , za wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koncowego robot stwierdzone
zostaty wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. g tiret 1
umowy.
b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3 —
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opo6znienia ,
C) za op6znienie W usunigciu wad oraz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci
w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia W terminie usuniecia wad oraz usterek, o ktorym mowa w § 11 ust. 21 4,
d) za opdznienie W usunieciu wad oraz usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego
robot
w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia W terminie usunigcia usterek, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 lit. g tiret 1,
e) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy
przed zaakceptowaniem przez Zamawiajacego umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg (lub jej zmiany) - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdego niezgloszonego
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg,
f) za przystapienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien,
g) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscia w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien
powyzszych nieprawidtowosci,
h) za razace naruszenie podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z umowy,
w szczegblnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad



bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie
budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika
budowy,

1) za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uplywem terminu
waznosci poprzedniej w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

j) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,*

k) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,*

1) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, lub jej zmiany, jezeli zachodzi obowiazek jej przedtozenia, w wysokosci
0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1, za kazdy dzien

zwloki,*

m) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jesli
zachodzi obowiazek jej przedtozenia, w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki.*

2. Zaptata kary przez Wykonawcg lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub
innych zobowiazan wynikajacych z umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 30%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacemu przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajacy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza na to zgode.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym
uregulowaniu faktury.

7. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob
trzecich praw i wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

§ 13

Odstgpienie od umowy
1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i trwato$¢ wykonywanych robot.
2. Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstapienia od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:
a) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub gdy zostanie ogtoszona likwidacja
przedsi¢hiorstwa Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
¢) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich —
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,



d) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob sprzeczny z postanowieniami umowy,
dokumentacja techniczna lub wskazaniami Zamawiajacego,

e) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —
w terminie 30 dni od dnia, w ktorym Zamawiajacy dowiedziat si¢ 0 okolicznosciach
uzasadniajagcych odstapienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora ponosi wing¢ za odstapienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robodt zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych
i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

¢) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstapienia, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 14

Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.
2. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy istotnych zmian jej
postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
w przypadku wystapienia nastgpujacych okolicznosci:
1. terminu zakonczenia robot budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy
w przypadku:
a) wystapienia klesk zywiotowych lub niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw lub z przyczyn technologicznych powodujacych koniecznosé¢
catkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego,
b) wystapienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych elementéw sieci uzbrojenia
technicznego,
¢) przedtuzajacych si¢ procedur, opdznien lub odmowy wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,



d) wystapienia koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych

do prawidlowego wykonania zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktore maja wptyw
na termin realizacji przedmiotu umowy,

e) niemoznosci wykonywania robot, gdy zmiana przepisow prawa nie dopuszcza

do wykonania robdt lub nakazuje wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcg,

f) podjecie przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej lub

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktore to dziatania

nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

g) wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 2, 311 5.

2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujacych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

b) niedostepnosci na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatoéw lub urzadzen,

C) pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych

na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,
d) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane

w dokumentacji projektowej lub specytikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot,
) wystapienia warunkow terenowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych

w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektow
budowlanych lub zinwentaryzowania obiektow budowlanych w sposob wadliwy,

g) wystapienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektoweyj,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

1) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w sposéob przewidziany w dokumentacji projektowej lub

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

3. zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej

lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, ktore to dziatania

nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy,



b) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania cze¢sci przedmiotu umowy w razie uznania
ich wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec,

¢) wykonania nieprzewidzianych robot niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

4. wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT,

b) wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2 i 3.

5. zmiany zakresu prac, ktore Wykonawca powierzyl podwykonawcom, a ktére okreslone sg
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy jezeli zaistnieja okolicznosci uzasadniajace zmiang tego
zakresu* .

§ 15

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6zn. zmian.) oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi.
2. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci. W przypadku, kiedy okres ubezpieczenia jest krotszy niz okres
realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania cigglosci ubezpieczenia i
przedtozenia kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci
aktualnej polisy.
4. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajacego Sa
aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegly zmianie.

§ 16
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
Zataczniki do umowy:
Zafacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
Zatacznik nr 2 — Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
Zafacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy
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