PROGRESS JANINA BANCEWICZ

10-183 Olsztyn, ul. Wczasowa 9 B  e-mail: janinabancewicz@op.p! tel. 501 329 675

TEMAT OPRACOWANIA:

Ratunkowy remont zabytkowego kosciota
p.-w. Swietego Jana Chrzciciela w Mielnie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NUMER EWIDENCYJNY
DZIAEKI

ZAMAWIAJACY

NAZWY I KODY ROBOT
(wg wspdlnego stownika
zamowien CPV)

Kosci6t p.w. Sw. Jana Chrzciciela w Mielnie
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw na postawie decyzji WKZ z dnia
04.06.2019 roku pod numerem A-4672

dz. nr ewid 37/1 obrgb Mielno; woj. warminsko-mazurskie; gm. Grunwald

Urzad Gminy Grunwald
Gierzwald 33, 14-107 Gierzwald

Grupy robét:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45212350-4 Budynki o szczeg6lnej wartosci historycznej lub
architektonicznej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kategorie robot:

5453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45215000 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw
uzytecznosci publicznej

45260000 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i1 inne podobne roboty specjalistycze

45421131 - Instalowanie drzwi

45430000 - Pokrywanie podidg 1 Scian

45410000 - Tynkowanie

45320000 - Roboty izolacyjne

ZAWARTOSC .
OPRACOW ANIA L. CZESC OPISOWA
’ 1. CZESC INFORMACYINA
OPRACOWAL PODPIS DATA

Janina Bancewicz

Kwiecien 2024




SPIS ZAWARTOSCI - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

L CZESC OPISOWA ...t 3
1. Opis 0g6Iny przedmiotu ZAMOWIENIA. ... ..ceeuirerireeeriieeriieerreeerreeesereeereeesseeeeseeesseeennnes 3
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
{02016 10 B 1 ] LSRR 4
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZamOwienia..........ccecueerveeveennnennne 7
1.3. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uZytKOWe..........cecvveeerieeeriieeeieeeiee e 8
1.4. Szczegdtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe ..........cccoecveiviiiiniiiiniiiiniicineee 8
2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia............ccceeeueennee. 9
2.1. Wykonanie projektu budowlanego 1 wykonawczego............coovvvvieeiienceene9
2.2. Uzyskanie niezbednych uzgodnien z ZamawiajaCym.......cccccvreerveeerveeeneeeninreensnneenns 10
2.3. Wymagania 020Ine dotyCzZgCe TODOL .....cccuueiruiieriiieniieenite ettt 10
2.4. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych .............. 10
2.5. Wymagania dotyczace zakresu prac budowlanych i instalacyjnych ........................ 11
2.6. Wymagania dotyczace badan i odbioru rob6t budowlanych ..........ccccceeeviieeniiennnenn. 14
IL CZESC INFORMAGCYTINA ...t s e v s eeeeae 16
1. Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
PIZEPISOW enetieeniieeeitee et e et e ettt e ettt e st e e ettt e sa bt e e eutee s ae e e eabbeeeabteeeabteesabeeenabeeeabeeebaeesnbeenane 16
2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
NIETUCHOMIOSCIG. .o iiiiiiieeeiiiee ettt e e e e e et e e e e tae e e e eabaeeeesssaaeeeesnsseeeeassseeeennsseens 16
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
DUAOWIANEZO ..ttt ettt ettt e st e st e e sab e e e abeeebbeesnaeesane 16
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t
BUAOWIANYCR. ...ttt ettt et be e 17



I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlano-konserwatorskich
dotyczacych ratunkowego remontu zabytkowego kosciota p.w. Swietego Jana Chrzciciela w
Mielnie.

Kosciot potozony jest na wzniesieniu w centrum wsi. Otoczony jest cmentarzem przykoscielnym.

Niniejszy PFU stanowi podstawe do:

przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”,
przygotowania oferty przez wykonawce,
zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowe;]

1 wykonanie rob6t budowlano-konserwatorskich.

Zamoéwienie obejmuje:

Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:

wykonanie orzeczenia konstrukcyjnego wiezby dachowej i muréw kosciota
opracowanie programu prac konserwatorskich,

sporzadzenie projektu architektoniczno-budowlanego uwzgledniajacego remont
wig¢zby dachowej z wymiang pokrycia dachowego, remont elewacji kosciota

z przemurowaniem sterczyn, naprawe gzymsu podokapowego oraz opasek
ceglanych wokoét okien, naprawe ceglanych parapetéw okiennych, naprawe i izolacje
odsadzki kamiennego fundamentu,

uzyskaniem wynikajacych z przepiséw uzgodnien, pozwolen, opinii i zgdd, w tym
uzyskanie pozwolenia od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub, w przypadku zgtoszenia rob6t
budowlanych, zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sporzadzenie przedmiaréw i kosztorysow

sporzadzenie ~ harmonogramu  rzeczowo-finansowego  rob6t  budowlanych
sporzadzonego w kwotach brutto.

Etap II - wykonanie rob6t budowlanych, w tym:

wykonanie rob6t budowlanych i konserwatorskich na podstawie sporzadzonego

projektu architektoniczno-budowlanego, programu prac konserwatorskich oraz

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym: dokumentacji fotograficznej
na ptycie CD przestawiajacej stan obiektu i zakres prowadzonych prac konserwatorskich,
zdjecie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu, oswiadczenie w zakresie praw autorskich na
korzystanie z dokumentacji,

przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbiorow robét i przygotowanie
dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanego obiektu lub
zgloszeniem zakonczenie robot

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien dokona¢ doboru szczegétowych rozwigzan
technologicznych wraz z przediozeniem rozwigzan do akceptacji przez Zamawiajacego.

Po akceptacji rozwigzan Wykonawca powinien dokona¢ przedtozenia rozwigzan materiatowych
(do akceptacji wymagane jest przedlozenie kart materialowych), a nastgpnie realizacji na



podstawie zatwierdzonych dokumentéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw nie gorszych niz
te, ktore precyzujg zapisy zatwierdzonego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow programu
prac konserwatorskich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokonanie stosownej procedury administracyjnej dla
zakresu realizowanych prac, jezeli bedzie ona wymagana przepisami prawa.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzan technicznych i1 technologicznych, dla
ktérych niezbedne bedzie uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwolen i zgloszen,
Zamawiajacy w przedmiotowym zakresie udzieli stosownego petnomocnictwa na pisemny wniosek
Wykonawcy.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien dokona¢é wizji lokalnej obiektu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlano-konserwatorskich

1.1.1. Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i opis techniczny:

KOSCIOL p.w. Swietego Jana Chrzciciela w Mielnie
— powierzchnia zabudowy 317,25m2 + 51,75 m2
— kubatura budynku ok. 2628 m’
— powierzchnia uzytkowa 264,0 m2
— wysoko$¢ do kalenicy nawy ok. 13,0 m

Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze

Materiat i konstrukcja istniejacego obiektu:

- fundamenty murowane z kamienia polnego

- mury wiencowe z kamienia polnego z ceglanym opracowaniem obramien otworéw okiennych
1 drzwiowych

- szczyt zachodni dwukondygnacyjny; przyziemie murowane z kamienia, z umieszczonym
symetrycznie posrodku schodkowym portalem opracowanym w cegle; powyze] murowany
z cegly utozonej w watku krzyzowym, piecioosiowy, schodkowy szczyt zwienczony prostymi
pinaklami (sterczynami); w dolnej partii szczytu trzy ostrotuczne okna; nad srodkowym oknem
(najwyzszym) znajduje si¢ okragta nisza, a w niej tarcza nieczynnego zegara.

- szczyt wschodni tréjkatny murowany z kamienia w watku cyklopowym; w dolnej partii
dobudowano przybudéwke; powyzej widoczne trzy ostroluczne okna, z ktérych srodkowe jest
wyzsze od pozostatych; obrzeza szczytu oraz otwory okienne murowane z cegly; na trzech rogach
trojkatnego szczytu niewielkie pinakle nawigzujace do zachodniego szczytu

- elewacja péinocna 1 poludniowa murowane z kamienia pi¢cioosiowe, rozcztonkowane otworami
okiennymi i jednym schodkowym portalem wejsciowym (elewacja potudniowa) opracowanymi w
cegle; gzymsy podokapowe wykonane z cegly

- wigzba dachowa stolcowa, usztywniona poprzecznie kleszczami

1.1.2. Zakres robot
ETAP I - opracowanie dokumentacji projektowej

UWAGA:



- nalezy opracowac orzeczenie konstrukcyjne elementéw wiezby dachowej, program prac
konserwatorskich i uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie prac od Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow Delegatura w Elblagu

- sporzadzi¢ projekt architektoniczno-budowlanego uwzgledniajacego remont wigzby dachowej

z miejscowa wymiang pokrycia dachowego, remont elewacji kosciola z przemurowaniem
sterczyn, napraw¢ ceglanego gzymsu podokapowego, parapetdw okiennych oraz naprawe wraz
z izolacje¢ odsadzki kamiennego fundamentu,

- nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
koncepcji

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢:

1. Materiaty a) Wizja lokalna
przygotowawcze: | b) Inwentaryzacja

2. Orzeczenie konstrukcyjne

3. Program prac konserwatorskich

Projekt architektoniczno — budowlany

Informacje¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

Przedmiary i kosztorys inwestorski

Inne opracowania niezbe¢dne do realizacji rob6t i zatwierdzenia dokumentacji

ORI s

Uzyskanie wymaganych decyzji i pozwolenia na budowe

ETAP II — roboty budowlano — konserwatorskie

a) Remont wigzby dachowej z wymiang pokrycia dachowego
uwzgledniajacy lokalne naprawy wiezby dachowej, izolacje
przeciwwilgociowa, deskowanie, wymiang¢ zuzytego
pokrycia ceramicznego na nowa dachéwke ceramiczng
holenderke (esowke) w kolorze ceglastym, wymiang
orynnowania i obrébek blacharskich z zapewnieniem

wlasciwego odprowadzenia wéd opadowych, montaz

Kosci6t p.w. Swigtego instalacji odgromowej,
Jana Chrzciciela . - . , .
w Mielnie b) Remont elewacji uwzgledniajacy zszycie speckan muréw

metodami konserwatorskimi, oczyszczenie z korozji
biologicznej, usuni¢cie wtérnych spoin cementowych,
wykonanie w ich miejscu nowych spoin wapienno-
piaskowych na wzér spoin historycznych, uzupetnienie
skorodowanych cegiet, przemurowanie sterczyn i ich
nakryw szczytu zachodniego (wyklucza si¢ pokrywanie ich
blachg), naprawe gzymsu podokapowego, naprawe




ceglanych parapetéw okiennych oraz ceglanych opasek
okiennych, naprawe i izolacj¢ odsadzki kamiennego
fundament.

¢) Konieczne do wykonania jest usunigcie waskiej opaski
betonowej przy murach kamiennych kosciota

Uwaga — przed przystapieniem do robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym zakres prac
uwzgledniajacy mozliwosci finansowe oraz wysoko$¢ przyznanego dofinansowania. W
pierwszej kolejnosci planowane sa prace ratunkowe szczytu zachodniego wraz z wymiang
przyleglych skorodowanych elementéw Kkonstrukcyjnych wiezby dachowej oraz prace
zabezpieczajace dalsza degradacje obiektu.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi Mielno, gmina Grunwald.
Obiekt jest czynny i uzytkowany.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw nieruchomych,

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac niezbgdnych do
wykonania, w tym prac zabezpieczajacych i porzadkowych.

W trakcie trwania prac obiekt bedzie uzytkowany. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ prace
przy zachowaniu wszelkich wymogéw technologicznych zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie
obiektu kosciola. Zakres prac oraz godziny ich wykonywania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem —
Proboszczem Parafii. W  przypadku koniecznosci wylgczenia mediéw powinno odbywac si¢ to poza
godzinami otwarcia lub po uprzednim uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja przedmiotu zamdéwienia powinna uwzglednia¢é mozliwe do zastosowania
energooszczedne Srodki techniczne 1 technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania
na srodowisko (emisji spalin, hatasu, odpadéw) zar6wno na etapie budowy jak réwniez uzytkowania.

1.4. Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Remont zabytkowego ko$ciota p.w. Swietego Jana Chrzciciela w Mielnie nie zmienia wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych obiektu.

Podczas przebudowy nastgpi ingerencja w konstrukcj¢ nosng budynku, ktéra zostanie wzmocniona
na podstawie zalecen opracowanej przez Wykonawce i zatgczonej do niniejszego postepowania
orzeczenia technicznego.

Remont zabytkowego kos$ciotla nie ingeruje w funkcje na przylegtym terenie.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach przedmiotu niniejszego zamdéwienia musi
zawiera¢ rozwiazania projektowe umozliwiajace zrealizowanie rob6t budowlanych.

2. Podstawg do wykonania dokumentacji projektowej stanowi¢ bedzie niniejszy PFU, wizja
lokalna oraz informacje uzyskane od Zamawiajacego niezbedne do opracowania projektu,
obejmujacego peten zakres robot budowlanych planowanych do wykonania w ramach umowy.



10.

11.

12.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa uwzgledniajacg w szczegdlnosci informacje i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz informacje dodatkowe, ktére ewentualnie moga
zosta¢ przekazane przez Zamawiajacego przed przystgpieniem do wykonania projektu lub w
trakcie jego wykonywania. Wykonawca uzyska ponadto wszelkie niezbedne uzgodnienia
wymagane przepisami prawa, opinie, zatwierdzenia i wystapi z wnioskiem o pozwoleniu
na budowe i uzyska prawomocne pozwolenie na budowg. Procedura administracyjna na mocy
ktorej realizowane bgda roboty budowlane zostanie ustalona przez Wykonawce na etapie
projektowym.

Dokumentacja projektowa, jej czgsci oraz ujete w niej rozwigzania, muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Zamawiajacego przed zlozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgloszeniem przez Wykonawce robot budowlanych. Przed
ztozeniem stosownego wniosku niezb¢dne jest uzyskanie przez Wykonawce od
Zamawiajacego  akceptacji rozwigzan  projektowych  zawartych w dokumentacji
projektowej. Przekazanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej do ostatecznego
zatwierdzenia Zamawiajgcemu powinno nastgpi¢ w siedzibie Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia w zakresie rzeczowym i zatwierdzenia dokumentacji projektowej w
terminie 1 formie okreslonych w umowie.

Do obowigzkéw jednostki projektowej Wykonawcy bedzie nalezalo réwniez
uzupelnienie 1 poprawienie dokumentacji projektowej wg zalecen Zamawiajacego i w
terminie przez niego ustalonym, o ile nie beda one sprzeczne z obowigzujacymi przepisami
1 normami, zasadami wiedzy technicznej 1 niniejszym PFU oraz innymi dokumentami
przekazanymi Wykonawcy w czasie trwania umowy.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi
rOwniez opracowanie 1 wykonanie wszelkich innych niezbednych opracowan
1 dokumentacji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe/zgltoszenia budowy oraz
zakonczenia prac budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz skladajacych si¢ na nig
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ i o jej wykonaniu z nalezytg starannoscig.

W zakresie dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa rob6t oraz obliczenia 1 inne szczegétowe dane pozwalajagce na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

Przedmiot zaméwienia nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych, dotyczacych w
szczegOlnosci bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego oraz
bezpieczenstwa uzytkowania.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu zatwierdzony przez odpowiedni organ administracji publicznej projekt
budowlano-wykonawczy wraz z prawomocng decyzjag o pozwoleniu na budowe lub, w
przypadku zgloszenia rob6t budowlanych, zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Wykonawca przedtozy ponadto harmonogram rzeczowo-finansowy robét
budowlanych.

Przed zgloszeniem zakonczenia rob6ot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia dokumentacji powykonawcze;j.

Dokumentacja w zakresie wykonywanych rob6t budowlanych powinna zostac
opracowana przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci w odniesieniu do zakresu projektowanej czgsci opracowania.



2.2. Uzyskanie niezbednych uzgodnien z Zamawiajacym

1.
2.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ przyjete rozwigzania projektowe na kazdym etapie
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu do uzgodnienia
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt budowlanych przed rozpoczg¢ciem robét;
harmonogram rzeczowy musi uwzglednia¢ etapowe prowadzenie rob6t w sposob
umozliwiajacy ciggle funkcjonowanie modernizowanego obiektu.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest podpisaé
Protokét Przekazania Terenu Budowy.

. Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakos$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
PFU, harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t budowlanych oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na wlasny koszt.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wykonywane beda nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obecnos¢ Kierownika Budowy oraz Kierownika
prac konserwatorskich podczas trwania rob6t budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca bedzie
podejmowal wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnos$ci spolecznej i innych zagrozen wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

6. Przygotowywanie dokumentacji niezbednej do rozliczania

24.

1.

2.5.

Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowa¢ wyroby, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie
1 zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
usuni¢te z terenu budowy. Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i zabezpieczenie
materiatow na terenie budowy.

Dopuszcza si¢ inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie od
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic¢
z Zamawiajacym.

Wprowadza si¢ Karte Materiatowg na kazdy planowany do wbudowania materiat. Karte
Materialowa Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru w celu zaakceptowania materiatu
do wbudowania.

Wymagania dotyczace zakresu prac budowlanych i instalacyjnych

Do elementéw przedmiotowego obiektu niewymienionych ponizej, Zamawiajacy nie stawia
szczegblowych wymagan i nalezy je wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.5.1. Przygotowanie terenu



Wykonawca przygotuje i zabezpieczy teren budowy w spos6b umozliwiajacy prowadzenie prac
budowlanych niekolidujace z uzytkowaniem pozostatej czgsci terenu nalezacego do kosciota.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy wraz zabezpieczeniem materiatow i sprz¢tu. Zaplecze
budowy zlokalizowane bedzie na dzialce inwestycji w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca wtasnym staraniem zabezpieczy dostep do mediéw niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania budowy.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco zbednych odpaddow.

2.5.2 Architektura

Zakres remontu nie wprowadza zmian w architekturze obiektu i jego otoczenia.

2.6. Wymagania dotyczgce badan i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt 1 jako$¢ materiatoéw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz za zapewnienie
odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wskazanego
jako wymagane, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiar6w 1 badan Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi
na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialtéw i rob6t ponosi Wykonawca. Roboty podlegajg odbiorom cze$ciowym i
odbiorowi koncowemu.

Odbiory czesciowe powinny by¢ przeprowadzane dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robét i sg SciSle zwigzane z etapowg realizacja robot,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t budowlanych. Odbiér czesciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru
czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnose
wykonania instalacji z dokumentacja projektowa i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego w protokole  nalezy
okresli¢c zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych, a po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru czgsciowego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego jest Protokét Koncowy Odbioru Robét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowg

dokumentacje¢ sporzadzong w trakcie realizacji umowy,

— dokumentacje fotograficznag prowadzonych prac na ptycie CD,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.



W przypadku, gdy wg komisji odbioru roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania
robdt poprawkowych i rob6t uzupeltniajagcych wyznaczy komisja odbioru.

Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o
wysokim standardzie, zarowno pod wzgledem jakosci, jak i funkcjonalnosci, a takze wolne od
wad materialowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje takze, ze dostarczy pelng dokumentacje (w
jezyku polskim) dotyczaca uzytkowania i konserwacji 1 przeszkoli personel w zakresie uzytkowania
i konserwacji urzadzen i po przeszkoleniu przekaze w petni sprawne urzadzenia — protokolarnie —
Zamawiajacemu. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na zainstalowane urzadzenia, w
ktérej w petni zabezpieczy urzadzenia, technicznie i uzytkowo.

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawczg — 2 egz. w wersji papierowej oraz jeden
egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz dwg.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

Zamawiajacy oS$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami obj¢tymi
przedmiotem zamdwienia.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi
przepisami, w tym:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
— Ustawa z dnia 21 maja 2010r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnos$ci
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw

Wykonawca powinien na biezaco uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw i innych przepiséw oraz
uwzglednia¢ je w dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca opracuje
wszystkie dokumenty objete przedmiotem zamdwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa na dzien przekazania dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie
przepisy i wytyczne, ktére sa3 w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

- Przedmiot zamdwienia nie narusza miejscowego planu zagospodarowania terenu.
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